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A. Objeto

La presente especificacion tiene por objeto definir los criterios técnicos y constructivos para la
ejecucion del relleno y compactacion de un socavén ubicado en el Muelle ENAPRO,
correspondiente al predio de la ex Zona Franca de Paraguay a la altura de la bita de amarre N°4,

dentro de terrenos concesionados a Terminal Puerto Rosario.

B. Alcance

El socavén a intervenir presenta una dimensiéon aproximada de 7,00m de ancho x 12,00m de

largo y una profundidad de 7,00m, segin relevamiento in situ.

C. Situacion

El trabajo consiste en la ejecucién de un relleno controlado y compactado por capas, con
materiales seleccionados, hasta nivelar con la superficie actual. El relleno debera seguir una
estratificacion granulométrica descendente, utilizando materiales de mayor tamafio en las

capas inferiores y finalizando con suelo vegetal en superficie.

D. Descripcion general de los trabajos

El procedimiento de relleno del socavdn se organizara en distintas etapas, con el objetivo de
garantizar la estabilidad estructural y una compactaciéon homogénea en toda la profundidad.
Cada capa serd dispuesta con materiales adecuados a su funcién estructural dentro del
conjunto, manteniendo una transicion progresiva en la granulometria desde la base hasta la
superficie.
A) Serealizara la apertura del socavon y el perfilado del perimetro, a fin de dejar la zona en
condiciones operativas para el relleno. Se debera verificar la estabilidad de los laterales
y del fondo previo al inicio de los trabajos.
B) Cada estrato respetara la siguiente secuencia:

Profundidad aprox. Tipo de material Observaciones

Relleno grueso con

-7,00m a-5,00 m Formacién de base drenante y estable.
escombros
-5,00ma-3,00 m Mezcla de piedra parFlda Transicién granulométrica
(60 mm) y suelo arcillo
Mezcla de suelo natural Material con buen contenido de finos, estructura
-3,00ma 2,00 m . .
con tierra roja granular estable. Compactado.
-2,00ma-0,30 m Tierra roja cribada Homogeneizacion de} e_strato superior. Buena
respuesta mecanica. Compactado.
Ultima capa superficial. Debera quedar nivelada y
-0,30m a 0,00 m Tierra negra (vegetal) compactada, con una cota final elevada
(+5cm) & & aproximadamente 5 cm por encima del nivel actual

existente.
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C) No se permitird el uso de materiales vegetales, residuos organicos, ni componentes
degradables en ninguna de las capas del relleno. Todos los materiales deberan estar
libres de raices, restos de cultivo, residuos domésticos u otros elementos que

comprometan la estabilidad o durabilidad del conjunto.

E. Consultasy visitas de obra

En caso de creer necesario, se podra realizar una visita al lugar de la obra a contar con:
- Juan de Bianchetti: 3413062173;
- Walter Distefano: 3413053215.

F. Documentacion que integrara la oferta

El oferente debera completar la siguiente documentacidn:

F.1. Aceptacion de esta ETC, con la propuesta de medios para realizar la tarea.

F.2. Propuesta econ6mica en Pesos, separando en la misma costos de Mano de obray
Materiales.

F.3. Cronograma tentativo de obras / Plazos de obra.

F.4. Detalle de garantia de trabajos.

G. Mantenimiento de las propuestas

Se debera aclarar en la Propuesta el tiempo que se mantendra la misma.

H. Adjudicacion del Servicio

No Aplica.

I. Programacion de las tareas

1. El adjudicatario debera informar cronograma tentativo de Obra detallando en el
mismo el plazo de ejecucion de las tareas.

1.2. El horario de trabajo es de lunes a viernes de 8 a 17 y sdbados de 8 a 17hs, excepto
que, por las razones de la obra, se pueda acordar algin otro horario.

I.3. Se debera programar las actividades para impactar en la menor manera posible
con el normal funcionamiento en el sector.

1.4. ENAPRO, puede suspender las actividades, cuando por razones inherentes a las
actividades, asi lo requiera. Esto no deberia ser causal de ningtin extracosto para

ENAPRO.
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L.5. Seguridad, Ambiente y Conservacion (SAC) verificara la ejecucion de los trabajos,
y podra aceptarlos o rechazarlos segun su juicio.

L.6. Los costos de aquellos trabajos que se deban realizar nuevamente por vicios o
deficiencias de la provisiéon original serdn absorbidos totalmente por el
Contratista en cuanto a horas trabajadas y a materiales empleados.

L.7. El Contratista debera incluir supervision técnica y de seguridad, si lo entendiera

necesario.

J. Forma de pago

La propuesta, debe indicar anticipo, y formas de pagos.

Como marco general se contemplan anticipos hasta el 40% del valor de la obra y/o servicio,
dependiendo del mismo. Para obras de menos de 45 dias, el resto se paga con el Conforme de
finalizacion. Para Obras mas extensas, se paga por certificado.

Solo se consideraran ajustes por CAC, para obras de mas de 45 dias.

K. Responsabilidad por dafios a personas y/o propiedades

El adjudicatario sera responsable por todos los dafios y perjuicios que como consecuencia y/o
en ocasion de los trabajos contratados, se ocasionen a personas de FT o terceros, cosas y bienes,

sean propias o de terceros.

L. De las obligaciones del Contratista

ENAPRO en su conjunto, y el contratista, reconocen que no existe relacion o vinculacion laboral
alguna entre ellas, quedando sobreentendido que los empleados, dependientes y cualquier otro
personal y/o franquiciado y/o agente de estos que posea actualmente o se incorpore en el
futuro no podran ser nunca considerados empleados de la otra parte, siendo exclusivamente a
cargo de cada una de estas el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de las leyes
laborales, convenios, acuerdos de trabajo, leyes previsionales y de seguridad social,

enfermedades y accidentes de trabajo.

M. Garantias

Indicar en la propuesta los plazos de garantias del servicio.

N. Rescision del servicio

ENAPRO, podra rescindir sin mas el servicio, invocando justa causa entre ellos:

a) Violacién por el adjudicatario de la presente ETC.
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b) Abandono de las tareas y/o cesacién de los trabajos por un plazo mayor de cinco (5)

dias sin que medien causas de fuerza mayor debidamente acreditada.

c) Por incapacidad, concurso, quiebra, liquidacién judicial o extrajudicial o fallecimiento

del adjudicatario.

d) Por trato arbitrario, abusivo y discriminatorio reiterado para con el personal propio

y/o del ENAPRO.

e) Por grave negligencia en las condiciones de seguridad de los servicios brindados.

0. Documentacion, Seguridad y Generalidades

0.1.

0.2.

0.3.

0.4.

0.5.

0.6.

Se debera cumplimentar toda Norma Nacional, Provincial o municipal respecto a
Seguridad, principalmente Programa de Seguridad segun Res. SRT 51/97
aprobado por la ART y el correspondiente Aviso de Inicio de Obra. En el caso
de no ser necesario por el Tipo de Obra o Servicio, se debera presentar un
Procedimiento de Trabajo Seguro, o similar.

Se deberd cumplimentar toda la Documentacion exigida por ENAPRO para el
Ingreso de Contratistas, segun el Procedimiento PS.002.

0.2.1. Esta informacion debe remitirse a:

Gerardo Lleset: glleset@enapro.com.ar

Maria Eugenia Trapani: legales@enapro.com.ar

El Contratista debera firmar en Consentimiento las Normas de Seguridad de
Contratistas, PS.001.

Los trabajos de obra podran ser paralizados, en todo momento, por emergencias
o por deteccidon de anomalias de seguridad que atenten contra la integridad de
las personas e instalaciones sin que esto represente costo adicional alguno para
ENAPRO

El Contratista debera proveer a su personal de equipos de seguridad (zapatos de
seguridad, guantes, cascos, arneses, antiparras, etc.) y ropa de trabajo acordes a
los riesgos de tarea desarrollada, esta ultima, siempre que sea posible, debera
contar con rasgos caracteristicos (por ejemplo color, logotipo, disefio) que
puedan permitir facil e inequivoca identificacion del trabajador como
perteneciente a dicho contratista. Sera responsable de iguales condiciones a
las mencionadas para sus subcontratistas.

El adjudicatario sera considerado Contratista Principal y se delegara en él la

coordinacion de seguridad en obra.
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0.7.

0.8.

0.9.

0.10.

P. ANEXOS

Todo personal que participe de la ejecuciéon de la obra debera demostrar
condiciones de idoneidad y destrezas necesarias para llevar a cabo los trabajos
enunciados.

La oficina de SAC podra ordenar el retiro de la obra a todo personal que se
demostrare incompetente y/o que por mala conducta perjudique la buena
marcha de los trabajos.

Si fuera necesaria la realizacion de operaciones molestas, ruidosas o que precisen
la aportacion de medios que interfieran en el normal desarrollo de la actividad
del inmueble, las mismas podran programarse, incluyendo su realizacion fuera
del horario laboral, o en sibados o festivos.

En el caso de trabajos eléctricos, o gas, el personal que efectué dicha tarea, debera
ser un matriculado para tal fin. A la hora de prestar servicio dicha matricula
debera estar vigente. En caso de que el adjudicatario no cuente con personal
especializado al momento de la solicitud de dichos trabajos, la misma debera
subcontratarlo, sin que esto represente coste adicional para el ENAPRO,

debiendo el mismo asumirlas como propias.

- Documentacion Grdfica
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